

RECAP DEVIS MENUISERIES

PRESBYTERE	CAM	MODULA	REMY	TERNOIS Ferm	HEUNET
<i>Porte Entrée</i>	1077,68	1430	1338	924,53	
<i>Volet (porte jardin)</i>	247,5	320	298	333,24	
Pose	0	0	0	340	
TOTAL HT	1325,18	1750	1636	1597,77	Aucune
Taux TVA	20%	20%	5,5%	5,5%	réponse à mes
TVA	265,04	350	89,98	87,88	2 demandes de
TOTAL TTC	1590,22	2100	1725,98	1685,65	devis
MAIRIE					
<i>Porte arrière</i>	551,75	1280	638	590,09	
Pose	0	0	0	265	
TOTAL HT	551,75	1280	638	855,09	
Taux TVA	20%	20%	20%	20%	
TVA	110,35	256	127,6	171,02	
TOTAL TTC	662,1	1536	765,6	1026,11	
STAND DE TIR					
<i>Porte Entrée</i>	963,11	1170	991	1656,74	
Pose	0	0	0	265	
TOTAL HT	963,11	1170	991	1921,74	
Taux TVA	20%	20%	20%	20%	
TVA	192,62	234	198,2	384,35	
TOTAL TTC	1155,73	1404	1189,2	2306,09	
GLOBAL HT	2840,04	4200	3265	4374,6	
TVA	568,01	840	415,78	643,24	
GLOBAL TTC	3408,05	5040	3680,78	5017,84	
RANG	1	4	2	3	

Remplaçons porte plutôt que le volet 575,89 € au lieu de 247,4€

travaux annexes presbytère local buanderie

CAM

dépose haut de mur	165
Béton mise à niveau	115
Couvre mur zinc1000mm	665,02
Couvre mur zinc 650mm	432,25
	945,02

2138,11

RECAP DEVIS TOITURES

PRESBYTERE	MERVILLE	FOY	LESAGE	LOIR	DHEDIN	LEPREUX
fourniture et pose tôles isolées 40 mm polyuréthane (12m²)	562,4	720,12		954,62	1275	
fourniture et pose tuyau de descente		189,05		273,3	115	
réalisation étanchéité	291,84	227,64			1168,5	
fourniture et pose gouttières	85,12			244,12	158,4	
Sortie VMC				337,5		
RIVES		81,34		695,52		
faitage ou diverses pièces		522,52		208,59		
TOITURE buanderie	1034,66	1740,67		2713,65	2716,9	
Dépose toiture existante	client			464,1	429	
Echafaudage	33	136,8		850	450	
Diagnostic amiante	client			800	300	
plan retrait amiante	client			2156	325	
échantillonnage prélèvement analyse				1150	2600	
TOTAL AMIANTE				5420,1	4104	
TOTAL HT Presbytère	1034,66	1877,47		8133,75	6820,9	
Taux TVA	20%	20%		20%	20%	
TVA	206,93	375,49		1626,75	1364,18	
TOTAL TTC	1241,59	2252,96		9760,5	8185,08	
MAIRIE						
Mise en place échafaudage	864	827,06		850	1950	
location engin de levage					1950	
Diagnostic amiante	300			800	300	
plan retrait amiante	350	1300		2156	325	
prélèvement air	410					
préparation	590	1188,68				
désamiantage	2015	5628,26		5135	4433	
traitement amiante	1395				2600	
analyse	950			1150		
TOTAL HT AMIANTE+échaff et location engin	6874	8944		10091	11558	
démontage cheminée	180	410,28		755,1		
Sortie VMC		333,51		112,5		tôles 100mm
pose tôles isolées 40mm (158m²)	6703,16	9443,79		10562,3	15190	tôles isolées 100mm (155m²)
pose rive en tôle	876,19	1522,96		764,8	1258	
pose gouttière	541,5	523,88		1256,5	820,8	
pose tuyau descente diam 100				546,6	230	
faitage ou diverses pièces		408,04		951,65		
pose closoir	169,44	333,29				
Isolation LAINE DE VERRE		2045,75				
TRAVAUX COUVERTURES	8470,29	15021,5	12005	14949,45	17498,8	Sans démontage
TOTAL HT amiante et toiture	15344,29	23965,5	12005	25040,45	29056,8	
TAUX DE TVA	20,00%	20%		20%	20%	
TVA	3068,86	4793,1	0	5008,09	5811,36	
TOTAL TTC	18413,15	28758,6		30048,54	34868,16	
ECOLE ET PREAU						
Mise en place échafaudage					2300	
location engin de levage					1950	
Diagnostic amiante	300			800	300	
plan retrait amiante	350				325	
prélèvement air	410					
préparation	590			850		
désamiantage	2350			4550	5720	
traitement amiante	1680			2156	2600	
analyse	950			1150		
TOTAL HT AMIANTE +échaff et location engin	7558	0	0	9506	13195	
pose tôles isolées 40mm (140m²)	5929			9359	14308	tôles isolées 100mm (146m²)
pose tôles laquées préau (52,8m²)	1562,88			0	2430	
pose closoir	268,8					
pose bande solin	208,8					
fourniture et pose bac sec						
faitage	622,17			761,32	721	
sous face PVC				1423,66		
pose rive en tôle	591,22				986	
pose rive en tôle et cache moineau	2757,6			764,8		
pose gouttière	1231,5			2010,4	1977,6	
pose tuyau descente diam 100				546	460	
isolation cache moineau laine roche diam 100				1015	1015	
TRAVAUX COUVERTURES	13171,97	0	0	15880,18	21897,6	Hors préau
TOTAL HT amiante et toiture	20729,97	0	0	25386,18	35092,6	
Taux TVA	20%	20%		20%	20%	
TVA	4145,99	0	0	5077,24	7018,52	
TOTAL TTC	24875,96	0		30463,42	42111,12	

STAND DE TIR					
Mise en place échafaudage	546				1800
location engin de levage					1950
Diagnostic amiante	300			800	300
plan retrait amiante	350				325
prélèvement air	410				3088,8
préparation	590			850	
désamiantage	2010			3510	2600
traitement amiante	1175			2156	
analyse	950			1150	
TOTAL HT AMIANTE +échaff et location engin	6331,00	0,00	0,00	8466,00	10063,80
pose tôles laquées avec film	3213,97			5081,4	10584,00
pose tôles transparentes					2175,00
faitage	378,2			652,56	420,00
pose rive en tôle	366,68			688,32	306,00
pose gouttière	649,04			1723,2	576,00
pose tuyau descente diam 100				546,6	115,00
TRAVAUX COUVERTURES	4607,89	0	0	8692,08	14176
TOTAL HT amiante et toiture	10938,89	0	0	17158,08	24239,8
Taux TVA	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TVA	2187,78	0	0	3431,62	4847,96
TOTAL TTC	13126,67	0	0	20589,70	29087,76
GLOBAL HT	48047,81	25842,97	12005	75718,46	95210,1
TVA	9609,56	5168,59	0	15143,69	19042,02
GLOBAL TTC	57657,37	31011,56	12005	90862,15	114252,12
préau désamiantage HT				6711	
préau couverture HT				8827,44	
total préau				15538,44	
global HT	48047,81			91256,9	95210,1
RANG	1	2		3	4

tôles isolées
100mm

A REVOIR A LA FOIS MERVILLE ET FOY

Travaux réalisés

Remise à niveau des matériels pour entretien (tondeuse et rallonge élagueur) ENVIRONS 1000,€
 Changement couteaux du giro broyeur

Élagage haies

chemins et routes village effectué par Entreprise GOUILLART
 Coût = 750 € TT C

Menuiseries presbytère

Changement Porte entrée et porte arrière (buanderie) réalisée par Ent CAM
 Coût = 2138 € TT C

Menuiseries Mairie

Changement Porte arrière réalisée par Ent CAM
 Coût = 662 € TT C

Étanchéité mur buanderie côté HEUNET

Démontage haut de mur et renfort béton avec chapeau ZINC réalisés par Ent CAM
 Coût = 945 € TT C

Reprise des tombes cimetièrre

PV de fin de premier cycle de procédure réalisé
 Affichage liste restante en cours et à entériner la fin de procédure en réunion de conseil
 Reprise des tombes pouvant être possibles dès 2015(en moyenne 1000€ par tombe) 40 restantes

Dératisation : Suite plainte certains habitants et constat fait par Pierre
 2 Passages au sein de la commune réalisés par Pierre (apparemment ok)

Travaux à réaliser

a voir fenêtre bâtiment « izelbat » suite demande du locataire « fuite constatée »
 RDV sur place lundi soir avec sarl CAM pour constat
 Entretien installations assainissement eau pluviale
 Contrat avec VEOLIA caduque depuis février dernier (passage pour curage des 96 regards ts les 6 mois) 750€
 Demande de devis effectué pour même prestation + curage des canalisations (en attente malgré 2 relances auprès

Toiture Buanderie presbytère et pignon façade avec pose VMC**Toiture Mairie**

Coût prévisionnel environs **25 k€ TT C**
 2 Entreprises « moins disantes » MERVILLE et FOY à revoir pour mise en parallèle des devis et validation
 Dans le même temps pignon presbytère « côté heunet » à réparer
 Ent BAJEUX avec montage d'un échafaudage adéquat par les couvreurs

Chauffage salle de musique

Changements des anciens radiateurs « poêle à frire » avec adjonction d'un programmateur
 Devis ATEC accordé pour un montant de **2350€ ht**
 Travaux mise en conformité installation électrique suite passage VERITAS
 Mise en place d'un **lampadaire entre SDF et église** afin de supprimer une zone non éclairée (demande Tous en ch
 Lampadaire repris sur le réseau : Une tranchée de 10 m sera réalisée par JM et Pierre

Toitures écoles du haut et stand de tir (35 k€ environs)

Chemins communaux (impératif en 2015 car aucun passage en 2014) **20 à 25 k€ environs**

Changement des tables et chaises SDF

Achat 2 terrains « assainissement (pluvial et collectif eaux usées) « 70k€ + --- «
 Agrandissement Bibliothèque ?? ou Changement d'affectation avec café ??
 Chauffage bibliothèque (**6500 €**) à prévoir si ce bâtiment demeure en l'état

Point des travaux restants à faire suite relevé exhaustif effectué en début de mandat**Prévoyons avec les employés communaux cet hiver (si possible vu les horaires actuels)**

Abattage arbre école
 Réfection partielle des trottoirs les plus abimés
 Réfection peinture SDF
 Réfection toilette mairie
 Pose de rayonnage salle arrière Mairie
 Taille des arbres chemins et routes
 Remise à niveaux des massifs « entrés de village »
 Entretien des matériels